ACTA DE CIERRE

PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LP-GI-001-2020

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREATIVO, CANCHA DE FUTBOL, GRADA EN EL BARRIO DE SANTA MARTA, MAGDALENA"

En la ciudad de Santa Marta a los Diecinueve (19) días del mes de Junio del año 2020 en las instalaciones de la Dirección de Contratación de la Alcaldía Distrital de Santa Marta, siendo las 08:10 A.M., se procede a realizar el acto de cierre y recibo de ofertas según el cronograma establecido dentro del **PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LP-GI-001-2020** dejándose constancia que, el plazo máximo para la presentación de las ofertas quedo estipulado en el cronograma del proceso hasta el día diecinueve (19) de Junio del año 2020 - 08:05 AM - conforme la hora legal colombiana; Recibiéndose dentro del término oportuno para radicar propuestas, las siguientes:

Proponente 1:

PROPONENTE	BYP CONSTRUCCIONES SAS NIT. 900.481.955
SOBRES DE LA PROPUESTA	Dos (2) SOBRES 1. PROPUESTA ORIGINAL 2. PLANOS 3. PROPUESTA ECONÓMICA
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR EDUARDO BONILLA VILARETE
IDENTIFICACIÓN	C/c. 1.082.923.339 de Santa Marta
No. DE FOLIOS PROPUESTA ORIGINAL	Cuatrocientos catorce (414) folios de la propuesta principal y una carpeta de planos que no se encuentra foliada
FECHA Y HORA DE ENTREGA	19/06/2020 / 8:05 AM
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	No. 3004236 / Expedida por – COMPAÑÍA DE SEGUROS PREVISORA DE SEGUROS

Se da por concluida la diligencia, se deja constancia que hace parte de la presente acta el listado de recepción de las propuestas y el listado de asistencia a la Audiencia.

Se levanta la presente acta, siendo las 08: 14 AM y se firma por quienes en ella intervienen

Por la Dirección de Contratación

GREYSI AVILA CAMPO
Directora de Contratación

Por la Gerencia de Infraestructura.

JONATAN NIETO GUTIERREZ
Gerente de Infraestructura

KELLY VILLAZON JULIO
Asesor Externo

ISAAC BARRIOS NIETO
Asesor Externo

INA GUILLOT LLIDGE
Contratista Infraestructura

ACTA DE RECIBO

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP-GI-001-2020

FECHA: 19 DE JUNIO DEL AÑO 2020 - 8:05 AM

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREATIVO, CANCHA DE FUTBOL GAIRA DISTRITO DE SANTA MARTA- MAGDALENA"

ORDEN DE ENTREGA	OFERENTE	SOBRES CERRADOS	HORA Y FECHA DE PRESENTACIÓN	ENTREGADO POR	FIRMA DE QUIEN ENTREGA LA PROPUESTA
1	Bgp Construcciones S.A.S.	2	8:05	Oscar Borilla	
2					
3					
4					
5					

INA GUILLOT ILLIDGE
Contratista Area de Infraestructura

Carrera 4 con calle 24, Edificio Banco de Bogotá
oficina 1404 - 4209600 ext. 1310
infraestructura@santamarta.gov.co
www.santamarta.gov.co
SantaMarta D.T.C.H.
Nit: 891.780.009-4

LISTADO DE ASISTENCIA A LA AUDIENCA

PROCESO: Licitación Publica No. LP-GI-001-2020

OBJETO: "CONSTUCCION DE ESCENARIO RECREATIVO CANCHA DE FUTBOL GAIRA, DISTRITO DE SANTA MARTA - MAGDALENA".

AUDIENCIA; CIERRE

FECHA: 19-06-2020

HORA: 08:05 A. M.

No.	NOMBRE PROPONENTE O INTERESADO	NOMBRE DEL ASISTENTE	FIRMA
1	Oscar Eduardo Bonilla Valverde	B&P Construcciones S.A.S.	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

Instituto Nacional de Metrología de Colombia

El progreso es de todos MinCIT

LA HORA LEGAL PARA COLOMBIA


UTC Tiempo Universal Coordinado -5 horas

VIERNES, 19 DE JUNIO DE 2020

08:05:09

La exactitud del tiempo que se visualiza depende de las características de equipo o de comunicación de internet que se encuentre instalado en su computador

De acuerdo con lo establecido en el numeral 14 del artículo 6 del Decreto número 4175 de 2011, el Instituto Nacional de Metrología mantiene, coordina y difunde la hora legal de la República de Colombia.



Posición del sol en el momento en que se consulta la Hora Legal de Colombia

Esta hora es tomada de los patrones de referencia del Laboratorio de Tiempo y Frecuencia del Instituto Nacional de Metrología.

Instituto Nacional de Metrología